

Stavba zahrnuje zejména:

- přípravu území včetně srovnání stávajícího terénu a odstranění navážky,
- zemní a výkopové práce,
- realizaci kompletního odvodnění areálu pomocí drenážního systému se vsakovacími voštinovými bloky,
- provedení nových konstrukčních vrstev pod sportovní plochou,
- výstavbu oplocení hřiště,
- pokládku sportovních povrchů a dodávku sportovního vybavení.

Hřiště bude sloužit sportovním aktivitám široké veřejnosti a zároveň doplní nově budovaný skatepark jako další sportovní prvek v areálu. Lokalita je koncipována jako veřejný prostor určený pro setkávání, aktivní odpočinek a sdílení společných zájmů.

Jedná se o trvalou stavbu. Předpokládaná hodnota: 4 122 829 Kč bez DPH

Termíny

- Datum zahájení zadávacího řízení: 15. prosince 2025
- Lhůta pro podání nabídek: do 5. ledna 2026 do 10:00 hodin
- Předpokládaná doba realizace stavby: březen 2026 – červen 2026

Uvedený termín realizace může být upraven v návaznosti na podmínky žádosti o dotaci nebo právní akt o poskytnutí dotace.

Město Nymburk si od realizace projektu slibuje další zatraktivnění sportovně-rekreační zóny a rozšíření možností pohybových aktivit pro děti, mládež i dospělé.

16.12. 2025 v Nymburce